

Ημ/νια Δημιουργίας: 03/11/2022 13:42:01

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 192995

ΕΡΓΟ: Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις -
Πλακοστρώσεις Δημοτικών Οδών 2022
Δήμου Αγίου Νικολάου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Επιχορήγηση	30- 7323.26
Ιδία μέσα	30- 7326.02

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 5.000.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 192995

ΕΡΓΟ: Ασφαλτοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις -
Πλακοστρώσεις Δημοτικών Οδών 2022
Δήμου Αγίου Νικολάου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Επιχορήγηση	30-7323.26
	Ιδία μέσα	30-7326.02

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 5.000.000,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
4FECDDA84C1E0D90C12D05C4FF2C23FD

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΔΩΝ		
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ		
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ		
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
4FECDDA84C1E0D90C12D05C4FF2C23FD

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	15.122,65	%	
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΔΩΝ	715.782,50	%	
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	1.127.522,40	%	
	ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ	46.825,00	%	
	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	779.851,20	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	2.685.103,75	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	483.318,68		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	3.168.422,43	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	475.263,36		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	3.643.685,79	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	10.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	3.653.685,79	Κατά την προσφορά:	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	1.800,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	3.655.485,79	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	376.772,27		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	4.032.258,06	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
4FECDDA84C1E0D90C12D05C4FF2C23FD